
Nº 59, quinta-feira, 27 de março de 201422 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012014032700136

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

1.10 Rebocada, interna e externamente, pintada a cal ou hidracor,
coberta de telha comum c/mad. da região, esquadrias de madeira, piso
de cimento m2 195,97 97,98
1.11 piso de tijolo m2 196,30 98,15
1.12 piso de barro m2 178,42 89,21
1.13 rebocada interna ou externamente, piso de cimento. m2 160,75
80,38
1.14 piso de tijolo m2 161,09 80,54
1.15sem reboco, piso de cimento.m2 125,54 62,77.
1.16 sem reboco, piso de tijolo m2 125,87 62,94.
1.17 1.1 coberta com telha francesa, esquadria de ferro m2 183,98
91,99
1.18 Idem 1.15, sem reboco, piso de barro m2 103, 51,55
2 CASA DE PEDRA
2.1 Coberta com telha comum c/mad. serrada, esquadria de madeira
da região, piso de cimento m2 205,49 102,75
2.2 piso tijolo m2 205,83 102,91
2.3 piso terra batida m2 183,04 91,52
2.4 Coberta com telha comum c/mad.da região,esquadria de ma-
deira
da região,piso cimento m2 170,80 85,40
2.5 piso tijolo m2 171,13 85,57
2.6 piso terra batida m2 148,35 74,17
3 CASA DE TAIPA
3.1 Rebocada, interna e externamente, pintada a cal ou hidracor,
coberta de telha comum c/mad região e esquadrias com madeira da
região, piso de cimento. m2 168,06 84,03
3.2 piso de tijolo m2 168,40 84,20
3.3 piso de barro batido m2 156,94 78,47
3.4 sem reboco piso de cimento m2 104,93 52,46
3.5 piso de tijolo m2 105,26 52,63
3.6 piso de barro batido m2 93,80 46,90
3.7 rebocada interna ou externamente, piso de barro batido m2 125,37
62,68.
4 CASA COM PAREDE DE TRONCO DE CARNAUBA
4.1 Coberta com telha comum c/mad.região e esquadrias com madeira
da região, piso em cimento m2 104,93 52,46
4.2 piso de tijolo m2 105,26 52,63
4.3 piso de barro batido m2 93,80 46,90
5 ALVENARIA
5.1 Alvenaria de tijolo simples com argamassa de cal e areia. m3
137,22 68,61
5.2 com argamassa de cimento e areia.m3 138,81 69,40
5.3 Alvenaria de pedra com argamassa de cal e areia. m3 131,08
65,54
5.4 com argamassa de cimento e areia m3 136,50 68,25
5.5 Concreto simples. m3 148,32 74,16
5.6 Concreto armado 175 kg/m3 m3 966,49 483,24.
5.7 Alvenaria de adobe m3 79,88 39,94
6 PISO
6.1 Piso de tijolo. m2 22,78 11,39
6.2 Piso de cimento. m2 22,45 11,22
6.3 Piso de pedra rejuntada. m2 29,48 14,74
6.4 Piso de taco. m2 60,77 30,39
6.5 Piso de cerâmica. m2 40,79 20,40
6.6 Piso de mosaico m2 39,11 19,56
6.7 Piso ou revestimento de mármore. m2 171,72 85,86
6.8 Piso em chão batido. m2 11,32 5,66
6.9 Piso de pedra seca. m2 27,20 13,60
6.10 Piso com base de concreto revestido com cimento m2 19,65
9,83
7 REBOCO
7.1 Reboco com argamassa de cal e areia. m2 14,96 7,48
7.2 Reboco com argamassa de cimento e areia. m2 15,48 7,74
7.3 Reboco com argamassa de barro batido m2 12,80 6,40
8 PINTURA
8.1 Pintura a cal ou hidracor. m2 4,00 2,00
8.2 Pintura a óleo. m2 12,40 6,20
8.3 Pintura latex m2 12,40 6,20
9 COBERTA
9.1 Coberta de telha comum. m2 44,83 22,42
9.2 Coberta de telha colonial. m2 50,38 25,19
9.3 Coberta de telha de amianto. m2 52,28 26,14
9.4 Coberta de telha p/casa de taipa m2 38,54 19,27
9.5 Coberta de telha de amianto tipo canalete. m2 96,72 48,36
9.6 Coberta de telha francesa m2 52,89 26,45
10 INSTALAÇAO ELETRICA tab. DNOCS
10.1 Ponto Elétrico ponto 63,59 31,80
10.2 Centro de distribuição de energia unid. 207,88 103,94
10.3 Poste de cimento unid. 92,16 46,08
10.4 Linha de Baixa tensão trifásica m 29,07 14,53
10.5 Linha de Baixa tensão bifásica m 27,68 13,84
10.6 Linha de Baixa tensão monofásica m 22,20 11,10
10.7 Eletroduto rígido 3/4"m 2,15 1,08
10.8 Eletroduto rígido 1"m 3,35 1,68
10.9 Quadro disjuntor und. 93,04 46,52
10.10 Quadro de medição und. 42,19 21,10
10.11 Haste de ferro para aterramento und. 8,15 4,08
11 INSTALAÇAO HIDRAULICA
11.1 Ponto Hidráulico ponto 34,10 17,05
11.2 Chuveiro plastico und. 5,49 2,75
11.3 Chuveiro metal und. 38,06 19,03
11.4 Torneira inox. und. 28,90 14,45
11.5 Torneira especial ou chuveiro especial. und. 25,42 12,71
11.6 Torneira de plástico und. 9,30 4,65
11.7 Pia de granito 1,20 x 0,50 cuba inox und. 136,20 68,10
11.8 Pia de mármore 1,6 x 0,50 cuba inox und. 75,24 37,62
11.9 Pia de marmorite 1,5 x 0,65 und. 38,50 19,25
11.10 Pia de aço inoxidável 1,6 x 0,57 und. 192,12 96,06
11.11 Lavanderia em marmorite 1,1 x 0,60 und. 64,77 32,39

11.12 Lavatório de louça und. 33,66 16,83
11.13 Bacia sanitária ou pia und. 74,39 37,20
11.14 Esgoto ponto 54,69 27,34
12 OBRAS ESPECIAIS
12.1 Fossas e sumidouros m3 137,22 68,61
12.2 Cisterna de alvenaria m3 138,81 69,40
12.3 Anel de cimento 1,20 x 0,50 um 80,54 40,27
12.4 Cacimbão em alvenaria m3 137,22 68,61
12.5 Escavação em terra ordinária m3 11,52 5,76
12.6 Escavação em piçarra m3 23,92 11,96
12.7 Aterro m3 14,14 7,07
12.8 Corte e aterro compensado para sistematização com movimento
de terra médio de 500 m3/ha m3 7,74 3,87
12.9 Acabamento de Sistematização ha 668,75 334,38
12.10 Barragem de terra m3 14,14 7,07
12.11 Barragem de alvenaria de tijolo com argamassa de cimento e
areia m3 252,16 126,08
12.12 Barragem de pedra com argamassa de cimento e areia m3
211,84 105,92
12.13 Cocho ou cocheira de alvenaria m3 114,51 57,26
13 ESQUADRIAS
13.1 Porta ou janela trabalhada m2 123,85 61,92
13.2 Basculante de ferro e vidro m2 223,94 111,97
13.3 Portão ou grade de ferro chato m2 106,50 53,25
13.4 Porta de enrolar em chapa de ferro m2 165,56 82,78
13.5 Esquadria de alumínio com vidro m2 244,16 122,08
13.6 Janela em veneziana fixa m2 198,60 99,30
13.7 Janela em veneziana móvel m2 242,68 121,34
13.8 Esquadria de ferro m2 123,37 61,68
13.9 Portão de alumínio m2 128,00 64,00
13.10 Portão chapa reforçada moldura tubo 3' m2 180,45 90,22
13.11 Esquadria de zinco m2 73,60 36,80
13.12 Porteira de madeira serrada m2 92,06 46,03
13.13 Portão de madeira trabalhada m2 282,67 141,33
13.14 Portão misto madeira e arame m2 185,60 92,80
14 FORROS
14.1 Forro de PVC m2 22,40 11,20
14.2 Forro de PM m2 43,02 21,51
14.3 Forro de gesso m2 24,68 12,34
14.4 Forro de madeira m2 44,60 22,30
14.5 Forro ou laje de concreto m2 46,50 23,25
15 MATERIAIS DIVERSOS: SERVIÇO
15.1 Azulejo branco m2 30,46 15,23
15.2 Azulejo colorido ou decorado m2 36,55 18,27
15.3 Combogó de cimento m2 71,60 35,80
15.4 Combogó de cerâmica m2 57,74 28,87
15.5 Combogó de louça m2 139,74 69,87
15.6 Combogó de vidro m2 384,47 192,24
15.7 Mangueira PVC 3/4 m 4,64 2,32
15.8 Mangueira PVC 1/2´´ m 3,12 1,56
15.9 Mangueira PVC 2´´ m 4,64 2,32
15.10 Caixa dágua fibramianto ou PVC 500lt unid. 139,20 69,60
15.11 Caixa dágua fibramianto ou PVC 310lt unid. 121,60 60,80
15.12 Soleira em mármore 15 cm m 16,10 8,05
15.13 Soleira em granito 15 cm m 20,13 10,06
15.14 Peitoril em mármore 15 cm m 16,78 8,39
15.15 Peitoril em granito 15 cm m 21,47 10,74
15.16 Tubo Rosc. PVC 1" m 6,78 3,39
15.17 Tubo Rosc. PVC 2" m 16,38 8,19
15.18 Tubo Rosc. PVC 3" m 33,14 16,57
15.19 Tubo Rosc. PVC 4" m 39,14 19,57
16 POÇOS
16.1 Poço profundo em revestimento de tubos geomecânico de 6" m1
44,90 72,45
16.2 Poço profundo em revestimento de tubos geomecânico de 8" m
166,63 83,32
17 CERCAS
17.1 Cerca de madeira c/01fio de arame farpado m 3,69 1,85
17.2 Idem, c/2 fio de arame farpado m 4,16 2,08
17.3 Idem, c/3 fios de arame farpado m 4,64 2,32
17.4 Idem, c/4 fios de arame farpado m 5,11 2,55
17.5 Idem, c/5 fios de arame farpado m 5,58 2,79
17.6 Idem, c/6 fios de arame farpado m 6,05 3,03
17.7 Idem, c/7 fios de arame farpado m 6,52 3,26
17.8 Idem, c/8 fios de arame farpado m 6,99 3,50
17.9 Idem, c/9 fios de arame farpado m 7,46 3,73
17.10 Idem, c/10 fios de arame farpado m 7,94 3,97
17.11 Idem, c/11 fios de arame farpado m 8,41 4,20
17.12 Idem, c/12 fios de arame farpado m 8,88 4,44
17.13 Idem, c/13 fios de arame farpado m 9,35 4,68
17.14 Idem, c/14 fios de arame farpado m 9,82 4,91
17.15 Idem, c/15 fios de arame farpado m 10,29 5,15
17.16 Cerca de pau a pique estaca fina c/01 fio de arame m 6,14
3,07
17.17 Cerca de pau a pique estaca fina c/02 fio de arame m 6,65
3,32
17.18 Cerca de pau a pique estaca fina c/03 fio de arame m 7,15
3,58
17.19 Cerca de pau a pique estaca fina c/04 fio de arame m 7,65
3,83
17.20 Cerca de pau a pique estaca fina c/05 fio de arame m 8,16
4,08
17.21 Cerca de estacote c/01 fio de arame m 10,71 5,35
17.22 Idem, c/02 fios de arame m 11,18 5,59
17.23 Idem, c/03 fios de arame m 11,65 5,82
17.24 Idem, c/04 fios de arame m 12,12 6,06
17.25 Idem, c/05 fios de arame m 12,59 6,30
17.26 Idem, c/06 fios de arame m 13,09 6,54
17.27 Idem, c/07 fios de arame m 13,54 6,77
17.28 Cerca c/rodapé de madeira, faxina ou vara trançada c/01 fio de
arame m 4,31 2,15

17.29 Cerca c/rodapé de madeira, faxina ou vara trançada s/fio de
arame m 3,97 1,98
17.30 Idem, c/02 fios de arame m 4,78 2,39
17.31 Idem, c/03 fios de arame m 5,25 2,62
17.32 Idem, c/04 fios de arame m 5,72 2,86
17.33 Idem, c/05 fios de arame m 6,19 3,10
17.34 Cerca de madeira serrada para curral m 91,97 45,99
17.35 Estaca de concreto reta c/2,20m unid. 11,20 5,60
17.36 Estaca de concreto curva c/2,50m unid. 20,00 10,00
17.37 Cerca de estaca de concreto c/04 fios de arame m 14,57 7,29
17.38 Cerca de estaca de concreto c/05 fios de arame m 15,04 7,52
17.39 Cerca de estaca de concreto c/06 fios de arame m 15,51 7,76
17.40Cerca de estaca de concreto c/07 fios de arame m 15,99 7,99
17.41 Cerca de estaca de concreto c/08 fios de arame m 16,46 8,23
17.42 Cerca de estaca de concreto c/09 fios de arame m 16,93 8,46
17.43 Cerca de estaca de concreto c/10 fios de arame m 17,40 8,70
17.44 Cerca de estaca de concreto c/15 fios de arame m 19,76 9,88
17.45 Cerca de estaca de concreto curva c/09 fios de arame m 25,89
12,94
17.47 Cerca de estaca de concreto curva c/15 fios de arame m 28,72
14,36
17.48 Curral de madeira serrada m 91,97 45,99
17.49 Brete de madeira serrada m 290,59 145,30
17.50 Mourão de madeira unid. 13,60 6,80
17.51 Muro de alvenaria de adobe m2 79,88 39,94
17.52 Cerca de arame liso c/8 fios m 11,95 5,98
17.53 Cerca de arame liso c/7 fios m 10,84 5,42
17.54 Cerca de arame liso c/6 fios m 9,73 4,87
17.55 Cerca de arame liso c/5 fios m 8,62 4,31
17.56 Cerca de arame liso c/4 fios m 7,51 3,75
17.57 Cerca de arame liso c/3 fios m 6,40 3,20
17.58 Cerca de arame liso c/2 fios m 5,28 2,64
17.59 Cerca de madeira deitada de baraúna m 10,79 5,40
17.60 Cerca de tela de plástico m 2,88 1,44
17.61 Cerca de tela para galinheiro m 3,58 1,79
18 ARMAZEM, DEPÓSITO, GARAGEM
18.1 Rebocada, interna e externamente, pintada a cal ou hidracor,
coberta de telha comum c/mad. serrada, esquadrias de madeira da
região, piso de cimento m2 161,46 80,73
18.2 Idem, piso de tijolo m2 161,69 80,85
18.3 Idem, piso de barro m2 149,18 74,59
18.4 Idem, rebocada interna ou externamente, piso de cimento. m2
136,81 68,41
18.5 Idem, piso de tijolo m2 137,05 68,52
18.6 Idem, sem reboco, piso de cimento. m2 112,16 56,08
18.7 Idem, sem reboco, piso de tijolo m2 112,40 56,20
18.8 Idem 1.1 coberta com telha francesa, esquadria de ferro m2
153,08 76,54
18.9 Idem 1.7, sem reboco, piso de barro m2 96,45 48,22
18.10 Rebocada, interna e externamente, pintada a cal ou hidracor,
coberta de telha comum c/mad. da região, esquadrias de madeira, piso
de cimento m2 137,18 68,59
18.11 Idem, piso de tijolo m2 137,41 68,71
18.12 Idem, piso de barro m2 124,89 62,45
18.13 Idem, rebocada interna ou externamente, piso de cimento. m2
112,53 56,26
18.14 Idem, piso de tijolo m2 112,76 56,38
18.15 Idem, sem reboco, piso de cimento. m2 87,88 43,94
18.16 Idem, sem reboco, piso de tijolo m2 88,11 44,06
18.17 Idem 1.1 coberta com telha francesa, esquadria de ferro m2
128,79 64,39
18.18 Idem 1.7, sem reboco, piso de barro m2 72,16 36,08
19 DESMATAMENTO
19.01 Desmatamento s/destocamento mecânico ha 1.540,77 770,39
19.02 Desmatamento c/destocamento mecânico ha 1.731,40 865,70
19.03 Desmatamento s/destocamento manual ha 540,62 270,31
19.04 Desmatamento c/destocamento manual ha 1.243,43 621,72
C / PA S TA G E N S
1 Cana Forrageira em produção há 3.831,73
2Capim brachiaria ou correntinha e similares em produção há
876,84
3 Capim colonião, plantios regulares em produção ha 3.831,73
4 Capim de corte elefante em produção ha 3.831,73
5 Capim sempre verde em produção ha 3.831,73
6 Capim andropogon plantio em produção ha 876,84
D) EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO
1Setor 04 Pivôs Centrais inclusive bombas hidráulicas unid.
44.078,23
2Setor 05 Pivôs Centrais inclusive bombas hidráulicas unid.
39.557,38

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO
E DEFESA CIVIL

PORTARIA Nº 92, DE 19 DE MARÇO DE 2014

Autoriza empenho e transferência de recur-
sos para ações de Defesa Civil à Prefeitura
Municipal de Chapada do Norte - MG.

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRA-
ÇÃO NACIONAL, neste ato representado pelo SECRETÁRIO NA-
CIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, nomeado pelo De-
creto de 16 de outubro de 2013, publicado no D.O.U., de 17 de
outubro de 2013, Seção II, consoante delegação de competência con-
ferida pela Portaria nº 477, de 05 de julho de 2011, publicada no
D.O.U., de 06 de julho de 2011, e tendo em vista o disposto na Lei
nº 12.340, de 01 de dezembro de 2010, na Lei nº 12.608, de 10 de
abril de 2012 e no Decreto nº 7.257, de 04 de agosto de 2010,
resolve:
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